

**Б.3.1. ЦЕНОВНИК ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА (ЗА ПЕРИОД ОД 30 ДАНА ДО 36 МЕСЕЦИ) БЕЗ ПДВ-а**

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт и механизација	Неопходни стручни и оперативни послови	Укупно
		РСД	РСД	РСД	РСД
1	Директно мерење – прикључење на постојећи стуб	91.000,00	28.297,75	2.436,00	121.733,75
2	Директно мерење – прикључења на постојећу КПК	91.000,00	20.731,59	2.436,00	114.167,59
3	Директно мерење – прикључења на постојећу ТС	91.000,00	23.775,59	2.436,00	117.211,59
4	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб	112.600,00	28.297,75	2.436,00	143.333,75
5	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК	112.600,00	20.731,59	2.436,00	135.767,59
6	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС	112.600,00	23.775,59	2.436,00	138.811,59

**Б.3.2. ЦЕНОВНИК ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА (ЗА ПЕРИОД ДО 30 ДАНА) БЕЗ ПДВ-а**

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт и механизација	Неопходни стручни и оперативни послови	Укупно рад, транспорт и услуге	Укупно по дану
		РСД	РСД	РСД	РСД	РСД/дан
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
1	Директно мерење – прикључење на постојећи стуб	91.000,00	28.297,75	2.436,00	30.733,75	182,00
2	Директно мерење – прикључења на постојећу КПК	91.000,00	20.731,59	2.436,00	23.167,59	182,00
3	Директно мерење – прикључења на постојећу ТС	91.000,00	23.775,59	2.436,00	26.211,59	182,00
4	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб	112.600,00	28.297,75	2.436,00	30.733,75	225,20
5	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК	112.600,00	20.731,59	2.436,00	23.167,59	225,20
6	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС	112.600,00	23.775,59	2.436,00	26.211,59	225,20

**НАПОМЕНА:** Укупна вредност привременог прикључка за период до 30 дана рачуна се, тако што се из табеле Б.3.2. колона 6 сабира са производом колоне 7 и броја дана (колона 6 + (колона 7 x број дана)).